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Identificación 

Formulario de Postulación 

 

Código Proyecto: FNSP18-IL-XXXX Fecha de Postulación: 22-05-2018 22:07 

  Antecedentes Genereales del Proyecto  
 

Nombre del Proyecto XXX 

Área temática Situacional 

Tipología del proyecto Iluminación Peatonal Pública 

  Antecedentes de la Entidad Postulante  
 

Nombre Entidad Postulante Junta de Vecinos XXX 

Tipo Entidad Postulante Organización Comunitaria 

RUT Entidad XXX 

Dirección XXX 

Región Región de XXX 

Comuna XXX 

Teléfono Fijo XXX 

Correo Electrónico XXX@gmail.com 

Nombre Responsable XXX 

  Antecedentes del Responsable o Encargado del Proyecto  
 

Nombre Responsable XXX 

Correo Electrónico XXX@gmail.com 

Teléfono Fijo XXX 

Teléfono Móvil XXX 

mailto:XXX@gmail.com
mailto:XXX@gmail.com
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Según los antecedentes y percepciones por parte de los vecinos en las reuniones de mesa barrial, focus group, conversaciones 

informales y entrevistas individuales, han manifestado como la problemática social asociada a seguridad pública la “falta de 

iluminación” como un factor que los afecta directamente como comunidad, especialmente en el equipamiento comunitario de la 

Población XX. Como colegios, plazas, franjas verdes, entre otras. Si bien no sólo los afecta en términos de violencia y 

delincuencia, también ha ido provocando cambios en sus hábitos sociales, fracturando el sentimiento de comunidad e impidiendo 

que la población pueda involucrarse en actividades comunitarias en dichos equipamientos. Es por ello que el proyecto se focaliza 

principalmente en los accesos de dichos lugares, presentándose los siguientes factores de riesgo físico: Sector N°1 / Por la 

avenida solo presenta iluminación vial, sin embargo en acera existe aledaña se encuentra con escaza iluminación, Sector N°2 / 

Lugar cuenta con (2) luminarias viales en pasajes adyacentes, sin embargo no es suficiente para dar cobertura total al lugar, por 

lo cual el lugar presenta una iluminación deficiente en materia de espacio público. Sector N°3 / Lugar no cuenta con iluminación 

próxima, solo se ubica (1) luminaria vial la cual por distanciamiento no logra dar cobertura a dicho lugar. Se presenta propicio 

para el consumo de droga y alcohol. Sector N°4 / Lugar de acceso que presenta escasa iluminación, generando inseguridad por 

los vecinos principalmente apoderados y escolares de la enseñanza básica. Sector N°5/ Lugar de acceso que presenta deficiente 

iluminación, provocando inseguridad y temor por los peatones dada la configuración y forma del acceso del estadio que forma 

una gran explanada con muros laterales generando un alto factor de riesgo. 

 

 

 

 La necesidad de dar respuesta a los graves problemas que han ocurrido por la falta de iluminación en los lugares priorizados en la 

problemática descrita anteriormente en la Población XX se ven reflejado el aumento de la ocurrencia de incivilidades, las 

cuales corresponden al consumo y venta de alcohol y drogas, lo que aumenta la percepción de inseguridad de la ciudadanía tal 

como lo indica la comunidad en las diversas actividades comunitarias realizadas en la villa. Por lo anteriormente descrito, es 

importante la implementación de un proyecto de nuevas luminarias en estos lugares que se señalan tanto en la problemática como 

el diagnostico presentado, con el propósito de contribuir en un buen control visual del espacio público por parte de las personas 

que recorren estos lugares a diario. Una buena iluminación de estos espacios, permitirá el uso en forma más intensa, 

especialmente en la noche, por lo que existiría un empoderamiento de estos lugares, no dando espacios para que los delincuentes 

los hagan propios. Esta iluminación contribuirá directamente en la disminución de los delitos de oportunidad y la percepción de 

temor entre la ciudadanía.  

 

 

 

 

Problema a Intervenir 

 
  Diagnóstico  

El proyecto a presentar se desarrollará en la Población XX, perteneciente a la Unidad Vecinal N°XX, de la comuna XXX. A 

modo de historia y para contextualizar, la creación de la Población data del año XXX, corresponden a la construcción de XXX 

casas y XXX m2 corresponden a la superficie destinada a bienes comunes (colegios, estadio, locales comerciales, sedes sociales 

y capilla). La Población XX se ubicada al norte de la comuna con frente a la Avenida XXX,  cuyos deslindes son; Al norte a XX 

con cierro Sur del camino interior, al Sur en XX mts. Con faja de terrenos destinada a las parcelas; Al Oriente a XXX mts. con 

Calle XX y al Poniente en 674 mts. Población XX posee dos usos de suelo diferentes, correspondiente a “Periferia Centro” y a 

“Zona de interés  Comunal y Zona de Conservación Histórica”. 

Según Ficha Estadística S.T.O.P. 14A. COM. XXX  (Cuadrante XXC, correspondiente a la Población XX, (SE ADJUNTA 

DOCUMENTO OFICIAL INFORME DE CASOS DELICTUALES), Los Casos Policiales (denuncias + detenciones) entre 

periodo 2017 -2018, presentó un considerable aumento según se detalla a continuación; Robo de vehículo 47%, Robo objeto de o 

desde Vehículo aumento 100%, Robo en lugar habitado 46%, Robo en lugar no habitado 25%, Hurtos 82 %. Respecto a los datos 

entregados por la ENUSC 2016, el porcentaje de personas en la comuna que percibe que la delincuencia en el país aumentó es de 

un 84,3%. De igual manera, alrededor del 15% de los encuestados cree que será víctima de un delito en los próximos 12 meses 

(ver Documento 2 de Otros Anexos). Adicionalmente a esta información, de acuerdo al Diagnóstico Comunal de Seguridad 

Pública (2016), entre los tres temas que preocupan más a la ciudadanía aparece la “inseguridad” con un 21,6%, antecedido sólo 

por “falta de castigo a los delincuentes” con un 39,2%, y “salud” con un 33,3%. De acuerdo a este Diagnóstico, los lugares 

donde los ciudadanos se sienten más inseguros serían la calle con un 19,4%, cajeros automáticos localizados en la vía pública 

(15,1%), y tercer lugar parques o plazas (12,9%). Respecto a los datos entregados por la ENUSC 2016. Este barrio se caracteriza 

por la presencia de fenómenos socio-delictuales que afectan negativamente las condiciones de vida de sus residentes e  

introducen un tipo de convivencia social que puede estar marcada por la violencia, el temor y la percepción de constante riesgo 

personal y familiar, así como niveles significativos de retraimiento en el ámbito comunitario que incide en la capacidad de los 

residentes, organizaciones y otros grupos para ejercer control social informal y, por lo tanto, reducir el crimen y la violencia. 

Según los antecedentes y percepciones por parte de los vecinos en las reuniones de mesa barrial, focus group, conversaciones 

informales y entrevistas individuales, han manifestado la violencia interpersonal como la problemática social asociada a 

seguridad pública como un factor que los afecta directamente como comunidad.  

Si bien el microtráfico no sólo los afecta en términos de violencia y delincuencia, también ha ido provocando cambios en sus 

hábitos sociales, cambios en los recorridos y desplazamientos peatonales cotidianos, fracturando el sentimiento de comunidad e 

impidiendo que la población pueda involucrarse en actividades comunitarias. 

 

  Problema a intervenir  
 

  Justificación  
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Contribuir a la disminución de factores de riesgo, percepción de temor e inseguridad mediante el mejoramiento de la 

iluminación peatonal, con el propósito de resguardar el desplazamiento y permanencia nocturna de personas en el espacio 

público. 

1. Planificar y organizar un trabajo coordinado con los actores locales y vecinos presentes en el territorio. 

2. Llevar a cabo las acciones que permitan la materialización de la obra propuesta en el territorio focalizado. 

3. Realizar talleres con los actores locales y vecinos promoviendo el buen uso y mantención de la intervención. 

 

Objetivos y Coberturas 

 
  Objetivo General  

 

  Objetivos Específicos  
 

  Focalización Territorial  
 

Región Región XXX 

Comuna XXX 

Sector, Población, Barrio, Villa Población XX 

Describa el territorio focalizado 

a intervenir 

El territorio pertenece a un loteo, distribuidos en la Población XX en acceso a la comuna XXX; 

sector con alta población adulta y con un tránsito permanente de locomoción colectiva y 

Transantiago con cercanías inmediatas a servicios comunales como escuelas, Estadio, Capilla 

Villa Chena. El Eje Avenida Central es la principal arteria de tránsito vehicular y peatonal ya 

que alberga el principal equipamiento comunal y vecinal desde el comercio local, 

organizaciones comunitarias, establecimiento educacional, deportivo, culto y paraderos del 

transporte público. Es la avenida XXX un eje articulador en la conformación y loteo Población 

XX, resaltando dentro de él la existencia de la Población XX que colinda en el desarrollo inicial 

desde avenida XX  hacia el Norte de la avenida XX, el cual se identifican los principales puntos 

críticos por los vecinos, debido a la deficiente iluminación de alumbrado público a su alrededor 

particularmente (limite Oriente) y a su alta utilidad para que los vecinos pueden esperar y 

acceder a locomoción colectiva por las noches y la madrugada para llegar a sus trabajos, su 

hogar, la escuela, desplazarse hacia el centro urbano comunal. Contribuyendo a disminuir con 

ello, los factores de riesgo de la utilización de los espacios de bien de uso público reduciendo las 

oportunidades que facilitan la comisión del delito y la percepción de temor e inseguridad de 

nuestros vecinos. 

  Población Objetivo  
 

N° de Beneficiarios Directos 

(personas) 

2500 Descripción de 

características de los 

beneficiarios directos 

El total de beneficiarios directos que contempla el 

proyecto son 2.500, el cual considera principalmente las 

viviendas que enfrentan la inmediatez de los 5 sectores 

intervenidos. El rango etario comprende desde los 0 años 

hasta adulto mayor, siendo este último el grupo de mayor 

preponderancia, distribuidos uniformemente por el 

territorio dado el origen y antigüedad de la. Es destacable 

la variedad de organizaciones e instituciones presentes en 

el sector brindando una diversidad temática y riqueza en 

mixtura social tales como agrupación del adulto mayor, 

club de caza y pesca, organizaciones deportivas de futbol 

y basquetbol, agrupaciones religiosas, grupo de scouts, 

comerciales y la propia Junta de Vecinos n°XX. El total 

de beneficiarios indirectos (4.570). se calculó mediante 

un censo propio que realizó la JJ.VV. en el año 2017. 
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El proyecto considera la instalación de 21 luminarias leds en postes existentes y puntos nuevos conectados a la red pública en los 

siguientes sectores de la población XXX: SECTOR 1 considera 7 luminarias led de 55 W. con brazo peatonal a postes existentes; 

SECTOR  la cantidad de 3 luminarias led de 107 W. sobre poste propuesto metálico; SECTOR 3 se instalarán 6 luminarias led 

de 60 W. con 4 postes metálicos individualizados; SECTOR 4 considera 2 luminarias led de 107 W. con fijación a poste 

propuesto y otro fijado a poste existente; SECTOR 5 se instalarán 3 luminarias led de 107 W. sobre poste metálico propuesto. 

El Plan de Gestión y Mantención del Proyecto posee dos líneas de acción: A) Institucional: La mantención y seguimiento de la 

obra estará a cargo de la I. Municipalidad XXX. Compromiso desde alcaldía establecido en carta de compromiso adjunta. B) 

Vecinal: Se considera, diseñar, en conjunto con la comunidad, un plan de manejo, cuidado y mantención, con el fin de hacer más 

sustentable la intervención. (ver Documentos de Otros Anexos). Este plan contemplará, como mínimo los siguientes puntos: - Se 

definirá un protocolo de acción en caso de detectarse deficiencias en el alumbrado público; quien comunica, cómo comunica, a 

quién comunica, etc. - Se promoverá, entre los vecinos, la limpieza frecuente, la eliminación en corto tiempo de rayados y 

señales de vandalismo en las luminarias. Además las distintas organizaciones del sector se comprometen a supervisar 

permanentemente el correcto funcionamiento cada uno de los postes de luminarias instalados. 

 

Cuadro de Infraestructura comprometida 

 
  Descripción de la infraestructura comprometida  

 

  Cuadro Infraestructura compromotida  
 

Tipología Item Cantidad 

REP / EQUIP N° de Metros Cuadrados Recuperados o Construidos 0 

IL N° de Luminarias Instaladas 21 

STP N° de Cámaras Instaladas 0 

AC N° de Viviendas conectadas a Alarmas Comunitarias 0 

  Plan de Gestión  
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La estrategia metodológica consigna para cada objetivo específico, etapas, actividades y responsables del proyecto. La 

metodología es coherente con el enfoque planteado, como también con los factores de riesgo y protectores abordados. Este 

proyecto contempla tres fases de intervención; Inicial, intermedia y final. A la vez, se consideran cinco etapas, cada una con sus 

respectivas actividades: INICIAL 1.-Instalación y contratación: Contempla la contratación tanto de equipo ejecutor del proyecto 

como del contratista de la obra de acuerdo a las bases del concurso FNSP 2017. Además contempla el diseño y validación de 

todo el material gráfico de difusión del proyecto. 2.-Inserción comunitaria: Contempla reuniones de coordinación de redes para 

la ejecución del proyecto con la comunidad, policías y municipio. Además contempla taller informativo Seguridad Pública, taller 

de mantención y elaboración Plan de Acción Comunitario. INTERMEDIA 3.-Ejecución de Obra: Contempla la ejecución de la 

infraestructura de la obra, desde el acta de entrega de terreno hasta la recepción de la misma considerando una prueba de 

operación que validará el cumplimiento del objetivo propuesto. FINAL 4.-Cierre Financiero: Se contempla gestionar el 

certificado de cierre financiero ante la DAF-SPD. Para esto se requiere la rendición de cada ítem presupuestario documentando 

los gastos realizados y el reintegro de fondos remanentes. 5.-Cierre Técnico: Se contempla gestionar el certificado de cierre 

técnico ante la DGT-SPD. Contempla inauguración, evaluación ex ante- ex post, y entrega de informe de cierre. 

 

Metología y Actividades 

 
  Descripción Metodolóica  

 

Equipo Ejecutor  
 

Cargo Perfil Funciones Asociadas Carga 

Horaria 

Tipo Aporte Remuneración 

Coordinador Trabajador Social Organizar y coordinar el proceso 

participativo del proyecto, apoyar 

directamente las labores comunitarias 

traspasando conocimientos y estrategias a 

las organizaciones comunitarias que apoya, 

además de generar estrategias y plan de 

mantención y control ciudadano del 

proyecto una vez ejecutado. 

X Aporte del 

Fondo 

$ X 

Técnico Constructor Civil Proporcionar el apoyo técnico para la 

supervisión de la ejecución y respectiva 

recepción municipal del proyecto y de otros 

organismo pertinentes. Así como también 

en las actividades de participación 

comunitarias descritas en OO.TT de la 

Subsecretaria de Prevención del Delito. 

X Aporte del 

Fondo 

$ X 

Líneas de Intervención, etapas y actividades  
 

Línea de 

Intervención 

Etapa Nombre de la 

Actividad 

Descripción de la 

Actividad 

Responsable Inicio Término 

Final Cierre técnico Verificación 

cumplimiento de 

infraestructura 

comprometida  / 

Recepción de obra 

provisoria 

Apoya la recepción de 

obra, certifica 

materialidad, coordina 

entrega de la obra a la 

junta de vecinos y revisa 

plan de mantención 

comprometido por la 

Municipalidad. 

Coordinador Mes 7 Mes 7 

Final Cierre técnico Inauguración / 

Actividad de 

cierre 

Gestiona la ceremonia 

de cierre del proyecto, se 

coordina con la JJVV, 

SPD y Municipalidad, y 

comunidad y 

Autoridades. Envía 

invitaciones, contrata 

banqueteria, entrega 

material       informativo, 

otros. 

Coordinador Mes 6 Mes 6 

Final Cierre técnico Verificación 

cumplimiento de 

indicadores  y 

objetivos 

Recopila encuestas, 

solicita información a las 

policías, se coordina con 

la JJ.VV, solicita 

información a la unidad 

técnica de la 

Municipalidad (DOM y 

SECPLA), se reúne con 

el comité de seguridad 

Coordinador Mes 7 Mes 7 
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   vecinal.    

Final Cierre técnico Presentación 

Informe de cierre 

Elabora informe de 

cierre del proyecto, 

recopila todos los 

antecedentes financieros, 

técnicos y  comunitarios 

y los presenta al SPD a 

través    de    un  informe 

final para su validación. 

Coordinador Mes 7 Mes 8 

Final Cierre técnico Solicita 

Certificado  de 

cierre técnico 

DGT-SPD 

Solicita cierre de 

proyecto técnico al SPD, 

una vez que se halla 

validado por parte de 

DGT-SPD el informa 

final del proyecto. 

Coordinador Mes 8 Mes 8 

Final Cierre financiero Verificación 

rendición 

completa al día 

Elabora informes de 

rendiciones mensuales, 

verifica cada 

informacion, gestiona 

firmas, envia 

documentos via correos 

de    chile    y    copia   al 

superviso via email. 

Coordinador Mes 4 Mes 6 

Final Cierre financiero Reintegro de 

fondos 

Gestiona  en   la 

Municipalidad- 

Departamento   de 

Finanzas y Secpla el 

reintegro de  fondos 

sobrantes del proyecto, 

si es que lo hubiese. 

Coordinador Mes 6 Mes 7 

Final Cierre financiero Solicita 

Certificado de 

cierre financiero 

DAF-SPD 

Gestiona  cierre 

financiero al DAF SPD, 

solicita informacion al 

Depto de Finanzas y 

Secplan de  la 

Municipalidad, envia 

informes financieros al 

SPD. 

Coordinador Mes 6 Mes 7 

Intermedia Ejecución de obras Entrega de 

terreno a empresa 

contratista 

Participa de la entrega 

de terreno a la empresa 

contratista, entrega 

listado de beneficiarios, 

coordina fecha de 

instalacion, supervisa la 

instalacion desde el 

inicio. 

Técnico Mes 5 Mes 5 

Intermedia Ejecución de obras Instalación letrero 

de obra exterior 

Incorpora dentro de la 

licitacion publica la 

instalacion de letrero de 

boras, luego coordina y 

gestiona con la empresa 

contratista la ubicación 

Técnico Mes 5 Mes 5 

Intermedia Ejecución de obras Estado de avance 

de obra 

(Reportado por 

el(la) 

coordinador(a) del 

proyecto) 

Elabora informe de 

estado de avance de la 

obra, envia informacion 

a la SPD. 

Técnico Mes 5 Mes 6 

Intermedia Ejecución de obras Pruebas de 

Operación o 

Marcha blanca del 

proyecto 

(Comunidad e 

Instituciones) 

Acompaña el  proceso 

de la construcción de la 

obra civil, coordina con 

la comunidad, las 

instituciones policiales, 

organizaciones 

comunitarias y juntas de 

vecinos visita a la obra 

con el fin de presenciar 

in situ la obra. 

Técnico Mes 6 Mes 7 

Inicial Inserción comunitaria Reuniones de Coordina reuniones con Coordinador Mes 1 Mes 8 
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  coordinación 

(Comunidad e 

Instituciones) 

las directiva de las junta 

de vecinos, 

organizaciones 

comunitarias que apoyan 

y las redes   de las 

policías   para  la 

elaboración    de un 

programa de   trabajo, 

creación de los comités 

de     seguridad 

vecinal, entre otros. 

   

Inicial Inserción comunitaria Actividad de 

inicio o 

lanzamiento 

Se          gestiona         la 

realización del 

Lanzamiento  

 del 

proyecto. Se coordina 

con la SPD la agenda 

respectiva de las 

autoridades  que 

participaran, se gestiona 

banqueteria, comunidad 

e instituciones 

policiales. 

Coordinador Mes 4 Mes 4 

Inicial Instalación y 

contratación 

Validación y 

contratación de 

coordinador(a) de 

proyecto 

Coordina el proceso de 

información del 

proyecto a los vecinos  

de la JJVV n°29, 

participa en el proceso 

de elaboración de bases, 

coordina actividades con 

las policías, apoyo el 

proceso de creación del 

comité de seguridad 

ciudadana, otros. 

Coordinador Mes 1 Mes 8 

Inicial Instalación y 

contratación 

Ajustes al 

proyecto 

Se colabora en la 

Validación   y 

contratación de 

coordinador del proyecto 

por parte de SPD. 

Coordinador Mes 1 Mes 2 

Inicial Instalación y 

contratación 

Confección y 

aprobación de 

bases 

administrativas 

generales  y 

especiales 

Solicita a la Secpla de la 

Municipalidad de San 

Bernardo el inicio de la 

elaboracion de bases 

administrativas,    ordene 

licitacion publicas, otros 

Coordinador Mes 2 Mes 3 

Inicial Instalación y 

contratación 

Publicación de 

bases de obra / 

insumos / mano de 

obra 

Se colabora a la Secpla 

y Dom Municipal en la 

adjudicacion de la obra. 

Coordinador Mes 2 Mes 3 

Inicial Instalación y 

contratación 

Adjudicación de 

obra / insumos / 

mano de obra 

Se gestiona el contrato 

con la empresa 

contratista adjudicada, la 

empresa          contratista 

entrega garantías 

incluidas en la licitación 

pública, se designa ITO 

Municipal, se establecen 

fecha    de    entrega    de 

terreno e inicio de obras. 

Coordinador Mes 3 Mes 4 

Inicial Instalación y 

contratación 

Firma de contrato Se gestiona el contrato 

con la empresa 

contratista adjudicada, la 

empresa          contratista 

entrega garantías 

incluidas en la licitación 

publica, se designa ITO 

Municipal, se establecen 

fecha    de    entrega    de 

terreno e inicio de obras. 

Coordinador Mes 4 Mes 4 
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Inicial Instalación y Diseño y Se contrata empresa Coordinador Mes 4 Mes 4 

 contratación validación de 

material de 

difusión 

especialista de diseño y 

publicidad a traves de 

Convenio Marco, se 

envian productos de 

difusion para validacion 

por parte de SPD. Una 

vez validados los 

productos se autoriza  a 

la empresa contratada su 

impresion. 
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Carta Gantt y duración del proyecto  

Duración proyecto: 8 meses(/) 
 

Coordinación en redes  
 

Institución Ámbitos de coordinación Contacto responsable 

Club deportivo XXX Prestar colaboración en todas las acciones 

necesarias para el desarrollo del proyecto de 

iluminación 

XXX 

Club de Adulto Mayor XXX Participar activamente en todas las actividades 

y/o capacitaciones que se generen por la ejecución 

d 

XXX 

Municipalidad XXX Prestar el apoyo técnico y financiar los gastos de 

operación y mantención del proyecto, del mismo 

mo 

XXX 

Departamento de Aseo y ornato Ejecutar la poda y mantención de las áreas verdes 

involucradas. 

XXX 

JJ.VV. NXX Apoyar, colaborar y difundir todas las actividades 

propias del proceso del proyecto tanto en la etapa 

XXX 

 
  Resultados Esperados  

 

Resultado Esperado Indicador Meta Verificador 

Plan de trabajo de proyectos de 

prevencion situacional: recuperacion 

espacios publicos-construccion o 

mejoramiento equipamiento 

publico-iluminacion 

peatonal-sistemas de 

teleproteccion-alarmas comun 

Plan de trabajo de proyectos de 

prevencion situacional 

100 % -Plan de trabajo de proyectos de 

prevencion situacional y 

cronograma asociado -Registros de 

asistencia -Registro 

Aumento de la percepcion de 

seguridad de la población 

beneficiaria del proyecto 

Porcentaje de vecinos que aumenta la 

sensacion de seguridad en el 

territorio cubierto por el proyecto 

X % -Encuesta de percepcion de 

inseguridad 

El proyecto provee prestaciones de 

calidad 

Porcentaje de beneficiarios/as que 

evaluan positivamente el proyecto 

X % -Encuestas de satisfacion de 

usuarios/as -Informe de calidad del 

proyecto 
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Presupuesto 

Itemizado Presupuestario  
 

Ítem Presupuestario Descripción Aporte 

Solicitado 

Aporte Propio Aporte 

Terceros 

Personal Honorarios profesionales Área Social y Área 

Construcción. 

$ X $ 0 $ 0 

Infraestructura Provisión e Instalación de Luminarias LED en 5 

sectores. 

$ X $ 0 $ 0 

Difusión Actividades pre y post ejecución tanto en proceso de 

lanzamiento como cierre. 

$ X $ 0 $ 0 

Resumen Presupuestario  
 

Ítem Presupuestario % FNSP Aporte Solicitado Aporte Propio Aporte Terceros Total 

Personal X % X 0 0 X 

Infraestructura X % X 0 0 X 

Difusión X % X 0 0 X 

Total 100 % $ X $ 0 $ 0 $ X 
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La iniciativa plantea la intervención de 5 sectores altamente vulnerables y con potenciales factores de riesgos socio-espaciales ya 

que forman parte de puntos estratégicos y concurridas áreas públicas dentro de la conformación y loteo del conjunto habitacional 

Se propone la instalación de 21 luminarias leds en postes existentes y propuestos distribuidos en los siguientes sectores: 

SECTOR 1 considera 5 luminarias led de 55 W. con brazo peatonal a postes existentes, iluminando principalmente el borde; 

SECTOR 2 la cantidad de 3 luminarias led de 107 W. sobre poste propuesto metálico para iluminar uniformemente toda 

superficie útil de la explanada; SECTOR 3 se instalarán 4 luminarias led de 60 W. con 4 postes metálicos dispuestos linealmente 

para cubrir totalidad del frontis de escuela resguardando la espera escolar; SECTOR 4 considera 2 luminarias led de 107 W. con 

fijación a poste propuesto y otro fijado a poste existente de manera de iluminar circulación peatonal por veredas y rotonda de 

concreto de estacionamientos dada la nula iluminación existente; SECTOR 5 se instalarán 3 luminarias led de 107 W. sobre poste 

metálico propuesto para iluminar el ingreso de vecinos y usuarios mayoritariamente niños y jóvenes al estadio, ya que después 

del cierre diario del establecimiento, dada la conformación del acceso se forma una "boca de lobo" siendo un foco crítico 

delictual por la extensión del perímetro del estadio y deficiente iluminación peatonal por vereda nor-oriente. 

 

Resumen 

 
  Resumen descriptivo del proyecto  
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Otros archivos 

 

Anexos 

 
  Anexos del Proyecto  

 

Rut representante legal (ambos lados)  

Declaración Jurada de Inhabilidades (Notarial)  

Declaración Jurada de Aportes de Terceros (Notarial)  

Acta de Validación Comunitaria  

Documento que acredite propiedad o usufructo del terreno  

Certificado de Personalidad Jurídica vigente  

Certificado de Directorio vigente  

Certificado de inscripción en el registro único de personas jurídicas receptoras de fondos públicos 

(www.registros19862.cl) 
 

Carta Compromiso Municipal  

Declaración Simple Aportes Propios  

Fotocopia simple del Rol Único Tributario de la entidad  

Personería Jurídica  

Documento que certifique el domicilio de la entidad  

Estatutos Jurídico de la Entidad  

 

 
  Anexos requeridos  

 

Documento Formato Archivo Tipología 

IL 

Certificados y Cartas de compromiso 

Plano de ubicación y emplazamiento AUTOCAD  

Planos de planta de situación existente AUTOCAD  

Plano de situación propuesta AUTOCAD  

Planos de cortes, elevaciones y detalles del proyecto propuesto AUTOCAD  

Plano firmado o Viñeta de plano firmada PDF  

Especificaciones técnicas PDF  

Itemizado presupuestario PDF  

Proyecto Técnico 

Plan de mantención PDF  

Certificado de Factibilidad de empalme eléctrico PDF  

Cotizaciones (si corresponde) PDF  

 

 
  Otros Anexos  

 




